Kotirovka Sorğusuna  Əlavə 1

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun ləğvetməsində olan Ləğv Prosesində olan  " Dəmirbank" ASC-nin server avadanlıqlarının daşınması və yeni ünvanda quraşdırılmasına dair tələblər
Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun ləğvetməsində olan “Dəmirbank” ASC in server avanlıqlarının daşınması və avadanlıqların yeni ünvanda quraşdırılması,avadanlıqların fəaliyyəti üçün yeni ünvandakı server otağının soyutma və dayanıqlı elektrik cərəyanı ilə təchizatının təmin edilməsinə dair tələblərin siyahısı
	Sıra sayı
	Malın (işin və xidmətin) adı
	Malın (işin və xidmətin)  vahidinin
qiyməti 
(manatla)
	Əlavə qeyd

	1
	Avadanlıqların (serverlər, şəbəkə avadanlıqları, UPS, müşahidə kameraları və digər) və kabel infrastrukturun inventarizasiyası
	
	

	2
	Vacib məlumatların nüsxəsinin çıxarılaraq ehtiyat mərkəz serverlərinə köçürülməsi
	
	

	3
	Serverlərin, yaddaş qurğuların və şəbəkə avadanlıqların söndürülməsi
	
	

	4
	Avadanlıqların demontajı və qeydə alınması (markirovka)
	
	

	5
	Avadanlıqların zədəsiz və standart tələblərə uyğun fiziki daşınması
	
	

	5.1
	İstifadə olunan avadanlıqlar yeni server otağına daşınmalı
	
	

	5.2
	İstifadə edilməyən avadanlıqlar digər ünvanda yerləşən binaya daşınmalı və montaj olunmalıdır
	
	

	6
	Yeni server otağında kondinsionet soyutma sistemi və kəsilməz cərəyan təminedici UPS avadanlıqların  təlabat güçünün  yoxlanılması və dayanıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi .
	
	

	7
	Yeni server otağında Elektrik şitin yığılması və elektrik şəbəkənin gətirilmiş rəklərə 
çatdırılması və qoşulması
	
	

	8
	Avadanlıqların yeni server otağında montajı və markirovka edilməsi.
	
	

	9
	Şəbəkə və optik kabellər üzrə bütün işlərin icrası
	
	

	10
	Yeni server otağında UPS kabellərin, eləcədə PDU və elektrik kabellər üzrə bütün işlərin icrası
	
	

	11
	Serverlərin, yaddaş qurğuların və şəbəkə avadanlıqların işə salınması

	
	

	12
	Şəbəkə infrastrukturun konfiqurasiyası

	
	

	13
	İnternetin qoşulması və konfiqurasiyası

	
	

	14
	Xarici qoşulmaların konfiqurasiyası

	
	

	15
	Avadanlıqların montaj işlərindən sonra 1-ci bənddə icra edilmiş inventrizasiya məlumatlarının nəticələrlə üzləşdirilməsi
	
	

	16
	UPS kabelləri, PDU və elektrik kabellər, ethernet, şəbəkə kabelləri, serverlərin sun şəbəkəsi, netvork avadanlıqlar üzrə markirovkalarla   uyğunlaşdırılmış kompleks şəkildə “Site map ” sənədinin hazırlanması. 
	
	

	17
	Sistemlərin normal şəkildə çalışmasının təmin edilməsi, yaranacaq problemlərin təhlili və həll edilməsi.
	
	

	18
	Daşınma və quraşdırma işlərin qeyri iş günlərində icrasının təmin edilməsi.
	
	

	19
	Görülmüş işlərə 30 gün müddətində təminat verilməsi.
	
	

	
	YEKUN  
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